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1.2  ΕΚΠΟΝΗΣΗ   ΜΕΛΕΤΗΣ
Η μελέτη συντάχθηκε από τον μελετητή υδραυλικών έργων,  Άγγελο  ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ,  πολιτικό μηχανικό,   
ΔΑΓΚΛΗ  8,    ΚΑΒΑΛΑ,  κατόχου  Μελετητικού  Πτυχίου  με  αριθμό  Μητρώου 3132, τάξης Γ  στις 
κατηγορίες 13 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ μελέτες) και 8 (ΣΤΑΤΙΚΕΣ), μετά από την από 22.04.2016 σύμβαση με τον 
πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θάσου (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)  κ.  Σωτήρη 
ΜΑΛΛΙΑΡΟ. Η Τεχνική Υπηρεσία με τον Τσένη Γεώργιο, πολιτικό μηχανικό, συνέταξε την 
επικαιροποίηση τον Αύγουστο του 2020, ενσωματώνοντας τις υποδείξεις της ΔΤΕ ΠΕ Καβάλας (έγγραφο 
1919/01/06/2020), σχετικά με τη διέλευση  αγωγών της μελέτης από την ΕΟ.69.

                                                                                                                                                                            
0.20   €/km.m3

ΑΠΟΣΤΑΣΗ   ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΓΑΙΩΔΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ l3= 8 km

ΑΠΟΣΤΑΣΗ   ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  ΘΡΑΥΣΤΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ l4= 40 km

ΑΠΟΣΤΑΣΗ   ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ l1= 5 km

ΑΠΟΣΤΑΣΗ   ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩΝ l2= 30 km

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΒΡΑΧΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ Βρ1= 40% %

ΠΟΣΟΣΤΟ  ΒΡΑΧΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ Βρ2= 5% %

ΠΑΧΟΣ  ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ  ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΑΓΩΓΟΥ β= 0.20 m

ΠΑΧΟΣ   ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ   ΣΤΡΩΣΕΩΣ γ= 0.10 m

ΠΑΧΟΣ  ΒΑΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ α= 0.20 m

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ b= 0.30 m

WELL-POINTS ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΕ HW<= -0.50 m

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΠΡΑΝΩΝ Π= 0.30 m

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ  ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ   ΑΓΩΓΟΥ I= 0.10% %

ΒΑΘΟΣ  ΣΚΑΜ ΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ h= 2.00 m

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΥΨΟΣ ΣΤΕΨΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ  ΑΓΩΓΟΥ H,δ= 0.65 m

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμών  ΠΡΙΝΟΥ(ΚΑΛΥΒΙΩΝ) και ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ(ΣΚΑΛΑΣ , ΔΑΣΑΚΙ, 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ) της Δ.Κ ΠΡΙΝΟΥ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ   ΔΙΑΜ ΕΤΡΟΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ   ΑΓΩΓΟΥ Φ,π= 110 mm
ΕΛΑΧΙΣΤΗ   ΔΙΑΜ ΕΤΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ  ΑΓΩΓΟΥ Φ,δ= 63 mm

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΥΨΟΣ ΣΤΕΨΗΣ   ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ  ΑΓΩΓΟΥ H,π= 0.80 m

Το  παρόν  τεύχος  των  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  &  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  αποτελεί  τμήμα  της μελέτης 
«ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ»

1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΩΝ

X            ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΣ
A            ΑΣΦΑΛΤΟΣ
B            ΣΙΜΕΝΤΟ
P             ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΣ
Μ            ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣ



2.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΓΩΓΩΝ
2.1  ΔΙΚΤΥΟ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ)

2.1.1  ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ
Στους πίνακες  που ακολουθούν  φαίνονται τα στοιχεία των αγωγών του πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης

SYN 8862 11 4 12 1 5
Y1 680 200 1
PΠ37 ΚΠ25 ΚΠ27 424 110

1
PΠ36 ΚΠ24 ΚΠ26 165 110
PΠ35 ΚΠ24 ΚΠ25 187 110

0
PΠ34 ΚΠ23 ΚΠ24 187 110

1
PΠ33 ΚΠ21 ΚΠ22 0 110
PΠ32 ΚΠ21 ΚΠ22 518 110

1 1
PΠ31 ΚΠ20 ΚΠ21 235 110 1
PΠ30 ΚΠ20 ΚΠ23 55 110
PΠ29 ΚΠ18 ΚΠ20 91 110 1

1
PΠ28 ΚΠ23 ΚΠ26 248 110

1
PΠ27 ΚΠ26 ΚΠ27 89 110

1
PΠ26 ΚΠ19 ΚΠ27 201 110 1
PΠ25 ΚΠ18 ΚΠ19 380 110
PΠ24 ΚΠ15 ΚΠ19 349 110 1
PΠ23 ΚΠ17 ΚΠ18 78 125
PΠ22 ΚΠ16 ΚΠ17 105 125 1
PΠ21 ΚΠ15 ΚΠ16 185 110

1
PΠ20 ΚΠ14 ΚΠ16 189 160
PΠ19 ΚΠ14 ΚΠ15 299 110
PΠ18 ΚΠ2 ΚΠ14 79 160 1

1
PΠ17 ΚΠ12 ΚΠ13 157 110
PΠ16 ΚΠ9 ΚΠ12 149 110 1
PΠ15 ΚΠ10 ΚΠ12 115 110

1 1
PΠ14a ΚΠ11a ΚΠ13 186 110
PΠ14 ΚΠ11 ΚΠ11a 104 125
PΠ13 ΚΠ10 ΚΠ11 13 125
PΠ12 ΚΠ9 ΚΠ10 131 125 1

1
PΠ11 ΚΠ6 ΚΠ9 156 125 1
PΠ10 ΚΠ8 ΚΠ11 258 110 1

1
PΠ9 ΚΠ7 PΑB 16 110

1
PΠ8 ΚΠ5 ΚΠ7 185 110
PΠ7 ΚΠ4 ΚΠ7 136 110

1
PΠ6 ΚΠ6 ΚΠ8 75 110

1
PΠ5 ΚΠ4 ΚΠ5 69 110
PΠ4 ΚΠ3 ΚΠ6 199 160

1
PΠ3 ΚΠ3 ΚΠ4 113 110

1
PΠ2 ΚΠ2 ΚΠ3 105 160 1

1 2
PΠ1a M1 ΚΠ2 2 160
PΠ1 ΚΠ1 M1 1949 160
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ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ (m) (mm) ΤΕΜΆΧΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ
Δίκτυο   ύδρευσης οικισμού  ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ) της Δ.Κ ΠΡΙΝΟΥ
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ΣΥΝΟΛΟ 5072 587 2523 680
Y1 680

PΠ37 424
PΠ36 165
PΠ35 187
PΠ34 187
PΠ33 0
PΠ32 518
PΠ31 235
PΠ30 55
PΠ29 91
PΠ28 248
PΠ27 89
PΠ26 201
PΠ25 380
PΠ24 349
PΠ23 78
PΠ22 105
PΠ21 185
PΠ20 189
PΠ19 299
PΠ18 79
PΠ17 157
PΠ16 149
PΠ15 115
PΠ14a 186
PΠ14 104
PΠ13 13
PΠ12 131
PΠ11 156
PΠ10 258
PΠ9 16
PΠ8 185
PΠ7 136
PΠ6 75
PΠ5 69
PΠ4 199
PΠ3 113
PΠ2 105
PΠ1a 2
PΠ1 1949

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ

Δίκτυο   ύδρευσης οικισμού  ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ) της Δ.Κ ΠΡΙΝΟΥ
ΑΓΩΓΟΣ Φ 110 Φ 125 Φ160 Φ200 Φ250



2.1.2  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα στοιχεία  του δευτερεύοντος δικτύου.

ΣΥΝ 11883 120 638 770

1 3
PΠ36 110 444 3

1908 40 17 47

1
PΠ35 110 617 3

1 1 1

1

PΠ34 110 200 3

1
PΠ37 110 382 3

2 3
PΠ33 110 28 3 165

1 1
PΠ32 110 1311 6 163

1 1 2
PΠ31 110 20 3

1 1 2
PΠ28 110 466 3 80

1 2
PΠ27 110 290 3 56

3 1
PΠ26 110 504 3 180

1 3
PΠ25 110 1523 9

1 1
PΠ24 110 958 3
PΠ22 125 33 3

182 1 5
PΠ21 110

336 1 1 2
PΠ20 160 364 3 157
PΠ19 110 496 3

325 1 3
PΠ18 160

446 2 6
PΠ17 110 535 3

1
PΠ16 110 420 6
PΠ15 110 188 3

1 1 2
PΠ14a 110
PΠ14 125 155 3 147

2 2
PΠ13 125
PΠ12 125 59 6

2 1 4
PΠ11 125

1
PΠ10 110 514 6 202

1 2
PΠ9 110 148 3

2
PΠ8 110 225 3 73

148 2 4
PΠ7 110 361 6

1 2
PΠ6 110 314 6

279 1 3
PΠ5 110 207 3 147

3 2
PΠ4 160 176 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ   ΑΓΩΓΩΝ

Δίκτυο   ύδρευσης οικισμού  ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ) της Δ.Κ ΠΡΙΝΟΥ
ΠΡΩΤΕΥΟΝ  ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ   ΔΙΚΤΥΟ

ΑΓΩΓΟΣ

ΔΙ
Α

Μ
ΕΤ

ΡΟ
Σ

NEOI  AΓΩΓΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ    AΓΩΓΟΙ ΦΡΕΑΤΙΑ

192 2 2
PΠ3 110 595 9 38
PΠ2 160 350 6

(mm) (m) ΤΕΜ ΤΕΜ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
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ΔΙ
Κ

Λ
ΕΙ

ΔΑ
Σ

ΔΙ
Α

Ν
Ο

Μ
Η

Σ

Φ65~100



2.2  ΠΕΡΙΟΧHΣ ΔΙΚΤΥΟ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΧHΣ ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ
2.2.1  ΠΡΩΤΕΥΟΝ   ΔΙΚΤΥΟ

3 2
3

SYN 18121 16 3 1 11
Y2 1070 200 1

1 1
1

PO42 ΚΟ2 ΚΟ29 668 125
PO41 ΚΟ30 ΚΟ31 956 110
PO40 ΚΟ29 ΚΟ30 285 110
PO39 ΚΟ4 ΚΟ30 597 110 1

1 1
1

PO38 ΚΟ4 ΚΟ5 323 110
PO37 ΚΟ5 ΚΟ6 399 125 1

1
1

PO36 ΚΟ29 ΚΟ31 1011 110
PO35 ΚΟ5 ΚΟ7 590 110 1
PO34 ΚΟ7 ΚΟ10 333 110
PO33 ΚΟ7 ΚΟ8 188 110

1PO32 ΚΟ8 ΚΟ9 330 110
PO31 ΚΟ9 ΚΟ10 182 110

1PO30 ΚΟ10 ΚΟ11 100 110
PO29 ΚΟ6 ΚΟ14 630 110

1PO28 ΚΟ11 ΚΟ12 217 110
PO27 ΚΟ6 ΚΟ12 760 125
PO26 ΚΟ12 ΚΟ13 130 125
PO25 ΚΟ13 ΚΟ14 112 110

1 1
1 1

PO24 ΚΟ13 ΚΟ15 246 125
PO23 ΚΟ15 ΚΟ16 205 125

1PO22 ΚΟ6 ΚΟ28 435 250
PO21 ΚΟ27 ΚΟ28 381 110

1PO20 ΚΟ25 ΚΟ27 375 110
PO19 ΚΟ26 ΚΟ27 814 110

1PO18 ΚΟ25 ΚΟ26 596 110
PO17 ΚΟ24 ΚΟ25 396 110 1
PO16 ΚΟ21 ΚΟ24 321 110
PO15 ΚΟ23 ΚΟ24 177 110

1PO14 ΚΟ22 ΚΟ23 176 110
PO13 ΚΟ21 ΚΟ22 122 110

1
PO12 ΚΟ20 ΚΟ21 362 110
PO11 ΚΟ20 ΚΟ22 259 110

1 1PO10 ΚΟ10 ΚΟ20 128 125
PO9 ΚΟ16 ΚΟ19 241 110

1PO8 ΚΟ16 ΚΟ17 310 125
PO7 ΚΟ17 ΚΟ19 390 125

1PO6 ΚΟ17 ΚΟ18 58 160
PO5 ΚΟ3 ΚΟ18 825 200 1
PO4 ΚΟ3 ΚΟ4 1023 200
PO3 ΚΟ2 ΚΟ3 298 250 1
PO2 ΚΟ1 ΚΟ2 461 250

PO1b ΚΟ1 ΚΠ11a 9 160 1
1PO1a ΚΟ0 ΚΟ1 299 250

PO1 ΔO ΚΟ0 333 250
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Σ

ΑΠΟ ΜΕΧΡΙ (m) (mm) ΤΕΜΆΧΙΑ

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΠΕΡΙΟΧHΣ ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ  της Δ.Κ ΠΡΙΝΟΥ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ



ΣΥΝΟΛΟ 7337 2568 67 2918 1391
Y2 1070

PO42
PO41
PO40
PO39
PO38
PO37 399
PO36
PO35 590
PO34 333
PO33 188
PO32 330
PO31 182
PO30 100
PO29 630
PO28 217
PO27 760
PO26 130
PO25 112
PO24 246
PO23 205
PO22 435
PO21 381
PO20 375
PO19 814
PO18 596
PO17 396
PO16 321
PO15 177
PO14 176
PO13 122
PO12 362
PO11 259
PO10 128
PO9 241
PO8 310
PO7 390
PO6 58
PO5 825
PO4 1023
PO3 298
PO2 461

PO1b 9
PO1a 299
PO1 333

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΠΕΡΙΟΧHΣ ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ  της Δ.Κ ΠΡΙΝΟΥ
ΑΓΩΓΟΣ Φ 110 Φ 125 Φ160 Φ200 Φ250



3782 1699 1451 47 3 50

289 3 4

ΣΥΝ 14329 302 468

PO42 125 4 541

PO41 110

PO39 110

86 1

222 1

PO38 110 1

PO36 110

2 1

2

PO35 110 1351 14

PO33 110 1197 7

2

2 1

PO32 110 982 5

PO31 110 1419 6

98 1 2

2 1

PO29 110 632 6

PO28 110 922 9

213 2 2

1

PO27 125 1139 5

PO26 125 611 2

1

2

PO25 110 621 7

PO24 125 784 8

147 1 1

3 3

PO20 110 1

PO19 110 747 5 479

312 2 2

1 2

PO18 110 214 6

PO17 110 126 3 184

1

1 4

PO16 110 498 2

PO15 110 490 2 252

1 2

403 2 3

PO12 110 245 2 69

PO11 110 963 8 119

521 2 7

2 4

PO9 110 315 5

PO7 125 1000 12 280

199 3 3

689 629 4 2

PO5 200 164

PO4 200 5

592 2 4

2 3

PO3 250 3

PO2 250 73 10 1076

ΔΙ
Κ

Λ
ΕΙ

ΔΑ
Σ

ΔΙ
Α

Ν
Ο

Μ
Η

Σ

DN65~125

(mm) (m) ΤΕΜ ΤΕΜ

Φ63 Φ110 Φ63-PE Φ90-PE Φ110-PE Φ125-PE

2.2.2  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα στοιχεία  του δευτερεύοντος δικτύου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ   ΑΓΩΓΩΝ
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΠΕΡΙΟΧHΣ ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ  της Δ.Κ ΠΡΙΝΟΥ

ΠΡΩΤΕΥΟΝ  ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ   ΔΙΚΤΥΟ

ΑΓΩΓΟΣ

ΔΙ
Α

Μ
ΕΤ

ΡΟ
Σ

NEOI  AΓΩΓΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ    AΓΩΓΟΙ ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ



2323,56 84 3559,13 63 245,4ΣΥΝΟΛΟ 8862 5228,85 2340.37

675,92 216,65 437,92
102,02 237,95

Y1 680 200 675,92
PΠ37 424 110 M 343,99

39,7 62,4 10,07
44,99 104,94

PΠ36 165 110 A 133,86
PΠ35 187 110 M 151,71

44,23 51,61 11,22
0 0 0

PΠ34 187 110 A 131,27
PΠ33 0 110 A 0

122,51 142,97 31,08
55,58 64,86 14,1

PΠ32 518 110 A 363,63
PΠ31 235 110 A 164,97

13,01 15,18 3,3
21,52 25,12 5,46

PΠ30 55 110 A 38,61
PΠ29 91 110 A 63,88

58,65 68,45 14,88
21,05 24,56 5,34

PΠ28 248 110 A 174,1
PΠ27 89 110 A 62,48

47,54 55,48 12,06
89,87 173,28

PΠ26 201 110 A 141,1
PΠ25 380 110 M 266,76

82,54 96,32 20,94
18,93 21,53 4,68

PΠ24 349 110 A 245
PΠ23 78 125 A 55,46

25,49 28,98 6,3
43,75 51,06 11,1

PΠ22 105 125 A 74,66
PΠ21 185 110 A 129,87

57,06 60,86 13,23
70,71 136,34

PΠ20 189 160 A 161,41
PΠ19 299 110 M 209,9

23,85 42,03
37,13 71,59

PΠ18 79 160 M 67,47
PΠ17 157 110 M 110,22

35,24 41,13 8,94
27,2 31,74 6,9

PΠ16 149 110 A 104,6
PΠ15 115 110 A 80,73

43,99 22,32 45,76 16,74
25,24 12,48 25,58 9,36

PΠ14a 186 110 B 130,57
PΠ14 104 125 B 73,94

3,16 3,59 0,78
31,8 36,16 7,86

PΠ13 13 125 A 9,24
PΠ12 131 125 A 93,14

37,87 18,72 38,38 14,04
61,02 71,21 15,48

PΠ11 156 125 B 110,92
PΠ10 258 110 A 181,12

3,78 4,42 0,96
43,75 22,2 45,51 16,65

PΠ9 16 110 A 11,23
PΠ8 185 110 B 129,87

32,16 37,54 8,16
17,74 20,7 4,5

PΠ7 136 110 A 95,47
PΠ6 75 110 A 52,65

16,32 8,28 16,97 6,21
60,08 64,08 13,93

PΠ5 69 110 B 48,44
PΠ4 199 160 A 169,95

26,72 31,19 6,78
31,7 33,81 7,35

PΠ3 113 110 A 79,33
PΠ2 105 160 A 89,67

0,6 1,06

588,41 1036,87

PΠ1a 2 160 M 1,71

PΠ1 1949 160 M 1664,45

ΒΕ
ΤΟ

Ν
- 

Π
Λ

Α
Κ

ΕΣ

A
ΣΦ

A
Λ

ΤΟ
Σ

ENTOΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΠ/ΝΕΣ

(m) (mm) (m3)

3.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΓΩΓΩΝ
3.1  ΔΙΚΤΥΟ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού  ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ) της Δ.Κ ΠΡΙΝΟΥ

Α
ΓΩ

ΓΟ
Σ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡ ΟΣ

ΒΑ
ΤΟ

ΤΗ
ΤΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Α
Μ

Μ
Ο

Σ

Θ
ΡΑ

Υ
ΣΤ

Ο
 

Υ
Λ

ΙΚ
Ο

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ



2155,43 191,64 1666,02 169,56 416,24ΣΥΝ 11916 123 4374,29 920,41
169,49 68,87 41,45 19,28

79,93 0 115,26
PΠ36 382 3 A
PΠ35 444 3 M 196,71

272,66 110,79 66,71 31,03
36,4 21,89 10,18

PΠ34 617 3 A
PΠ33 200 3 A 89,59

14,09 5,72 3,4 1,58
235,32 141,71 65,91

PΠ32 28 3 A
PΠ31 1311 6 A 579,12

4,3 2,54 1,18
83,85 50,48 23,48

PΠ30 20 3 A 10,57
PΠ27 466 3 A 206,37

52,46 31,56 14,68
90,63 0 130,71

PΠ26 290 3 A 129,1
PΠ25 504 3 M 223,05

273,86 164,88 76,69
171,62 103,37 48,08

PΠ24 1523 9 A 673,98
PΠ23 958 3 A 422,36

6,61 3,93 1,83
6,61 3,93 1,83

PΠ22 33 3 A 16,28
PΠ21 33 3 A 16,28

161,59 65,66 0 94,66
89,21 0 128,65

PΠ19 364 3 M
PΠ18 496 3 M 219,54

96,16 57,9 26,93
76,38 45,92 21,36

PΠ16 535 3 A 236,66
PΠ15 420 6 A 187,97

34,26 19,16 30,18 16,92
28,38 15,86 24,98 13,95

PΠ14a 188 3 B 84,33
PΠ14 155 3 B 69,84

11,98 7,12 3,31
93,14 52,12 82,09 46,26

PΠ12 59 6 A 59,49
PΠ10 514 6 B 229,23

27,13 16,3 7,58
40,86 22,86 36 20,25

PΠ9 148 3 A 66,77
PΠ8 225 3 B 100,57

65,85 39,58 18,41
57,47 34,53 16,06

PΠ7 361 6 A 162,07
PΠ6 314 6 A 141,43

37,65 21,06 33,17 18,63
32,12 19,31 8,98

PΠ5 207 3 B 92,67
PΠ4 176 3 A 79,06

108,32 60,58 95,41 53,55

63,89 38,4 17,86

PΠ3 595 9 B 226,59

PΠ2 350 6 A 157,24

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

ΒΕ
ΤΟ

Ν
- 

Π
Λ

Α
Κ

ΕΣ

AΣΦAΛΤΟΣ

Φ63 Φ110 ENTOΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΠ/ΝΕΣ

Α
ΓΩ

ΓΟ
Σ

ΜΗΚΟΣ

ΒΑ
ΤΟ

ΤΗ
ΤΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΑΜΜΟΣ

Θ
ΡΑ

Υ
ΣΤ

 
Ο

 Υ
Λ

ΙΚ
Ο

(m) (m3)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ
Δίκτυο   ύδρευσης οικισμού  ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ) της Δ.Κ ΠΡΙΝΟΥ



5885,66 874,31 1.26 9758,12 0.95 116,23

68,18 961,80
ΣΥΝΟΛΟ 14281 6422,88

Y2 1070 200 1063,58 1063,58

PO42 125 M

PO41 110 M

PO40 110 M

PO39 110 M

20,22 310,30
PO38 110 M
PO37 399 125 M 335,41

28,39 336,70 35,99
PO36 110 A
PO35 590 110 A 478,67

15,75 154,91 19,98
8,89 121,30

PO34 333 110 A 233,77
PO33 188 110 M 131,98

15,61 153,52 19,8
8,61 117,42

PO32 330 110 A 231,66
PO31 182 110 M 127,76

4,73 46,52 6
29,80 406,48

PO30 100 110 A 70,2
PO29 630 110 M 442,26

10,26 140,01
36,90 494,14

PO28 217 110 M 152,33
PO27 760 125 M 540,36

6,31 84,53
5,30 72,26

PO26 130 125 M 92,43
PO25 112 110 M 78,62

11,94 159,95
9,95 133,29

PO24 246 125 M 174,91
PO23 205 125 M 145,76

249,21 16,79 229,04
18,02 245,83

PO22 435 110 M
PO21 381 110 M 267,46

263,25 17,74 241,95
38,50 525,19

PO20 375 110 M
PO19 814 110 M 571,43

418,39 28,19 384,54
18,73 255,50

PO18 596 110 M
PO17 396 110 M 277,99

15,18 207,12
8,37 82,34 10,62

PO16 321 110 M 225,34
PO15 177 110 A 124,25

8,32 113,56
5,77 78,71

PO14 176 110 M 123,55
PO13 122 110 M 85,64

17,12 233,56
12,25 167,10

PO12 362 110 M 254,12
PO11 259 110 M 181,82

6,21 83,23
11,40 155,50

PO10 128 125 M 91,01
PO9 241 110 M 169,18

15,05 201,56
18,93 253,58

PO8 310 125 M 220,41
PO7 390 125 M 277,29

3,50 44,87
52,57 649,18

PO6 58 160 M 49,53
PO5 825 200 M 727,65

902,29 65,19 804,98
23,30 202,86 23,84

PO4 1023 200 M
PO3 298 250 M 312,3

483,13 36,04 424,47
2,72 1,26 2,58 0,95

PO2 461 250 A
PO1b 9 160 B 7,69

23,38 275,30

130,18 202,46

PO1a 299 250 M 313,35

PO1 333 250 M 348,98

A
ΣΦ

A
Λ

-
ΤO

ΣENTOΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΠ/ΝΕΣ

(m) (mm) (m3)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΠΕΡΙΟΧHΣ ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ  της Δ.Κ ΠΡΙΝΟΥ

Α
ΓΩ

ΓΟ
Σ

ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡ ΟΣ

ΒΑ
ΤΟ

ΤΗ
ΤΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

Α
Μ

Μ
Ο

Σ

Θ
ΡΑ

Υ
ΣΤ

 
Ο

 Υ
Λ

ΙΚ
Ο ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

ΒΕ
ΤΟ

Ν
- 

Π
Λ

Α
Κ

ΕΣ

3.2  ΔΙΚΤΥΟ   ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΠΕΡΙΟΧHΣ ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ



6158,23 0 146,1
6,294 70,426

ΣΥΝ 15532 835 5839,83 1174,3 581,00
PO42 170 4 M 77,46
PO41 211 M

0,41
PO39 1033 210 M 578,76 47,016 518,804
PO38 1 M 0,8 0,32
PO36 276 A
PO35 1351 14 A 601,33 48,868 342,482 68,38

247,418 49,42
PO33 1197 7 M 529,57 43,038 482,492

50,93 571,06
PO32 982 5 A 434,27 35,292
PO31 1419 6 M 626,7
PO29 632 6 M 280,75 22,816 255,714

458,196
PO28 922 9 M 410,12 33,33 373,52

21,912 245,698
PO27 1139 5 M 502,83 40,864
PO26 611 2 M 269,62
PO25 621 7 M 276,52 22,472 251,808

0,43
PO24 784 8 M 349,05 28,366 317,864

26,89 301,42
PO20 1 M 0,83 0,33
PO19 747 5 M 330,88

254,8

PO18 214 6 M 96,3 7,826 87,634

200,526
PO17 126 3 M 57,04 4,636 51,894

11,39
PO8 M

17,59 123,32 24,63
PO16 498 2 M 220,06 17,884
PO15 490 2 A 216,45
PO12 245 2 M 108,73 8,836

36,298 406,662
PO5 M

198,78
PO11 963 8 M 427,04 34,704 388,986
PO9 315 5 M 140,14

PO4 5 M

13,1 7,89 3,67

PO3 3 M

PO2 73 10 A 32,23

PO7 1000 12 M 446,65

Φ63 Φ110 ENTOΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΠ/ΝΕΣ

(m) (m3)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ  ΑΓΩΓΩΝ
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΠΕΡΙΟΧHΣ ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ της Δ.Κ ΠΡΙΝΟΥ

Α
ΓΩ

ΓΟ
Σ

ΜΗΚΟΣ

ΒΑ
ΤΟ

ΤΗ
ΤΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΑΜΜΟΣ

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

ΒΕ
ΤΟ

Ν
- 

Π
Λ

Α
Κ

ΕΣ

AΣΦAΛΤΟΣ



ΦΡΕΑΤΙΑ  ΕΞΑΕΡΩΤΗ     ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 3

ΦΡΕΑΤΙΑ  ΜΕΙΩΤΗ 0

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 11

ΦΡΕΑΤΙΑ     ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 1

ΦΡΕΑΤΙΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 250

ΦΡΕΑΤΙΑ     ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ   ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 3

ΦΡΕΑΤΙΑ  ΕΞΑΕΡΩΤΗ     ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2

ΦΡΕΑΤΙΑ    ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 16

ΦΡΕΑΤΙΑ    ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 60

ΦΡΕΑΤΙΑ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ 3

ΑΡΘΜΟΣ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης ΠΕΡΙΟΧHΣ ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ  της Δ.Κ ΠΡΙΝΟΥ

ΕΙΔΟΣ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΦΡΕΑΤΙΑ     ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ  ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 1

ΦΡΕΑΤΙΑ  ΕΞΑΕΡΩΤΗ     ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 0

ΦΡΕΑΤΙΑ  ΕΞΑΕΡΩΤΗ 5

ΦΡΕΑΤΙΑ  ΜΕΙΩΤΗ 1

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 13

ΦΡΕΑΤΙΑ  ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ 17

ΦΡΕΑΤΙΑ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣΝ 200

ΦΡΕΑΤΙΑ     ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 3

ΕΙΔΟΣ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΦΡΕΑΤΙΑ    ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 11

ΦΡΕΑΤΙΑ    ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 40

4.  ΦΡΕΑΤΙΑ
ΑΡΘΜΟΣ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ
Δίκτυο   ύδρευσης οικισμού  ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΛΥΒΙΩΝ) της Δ.Κ ΠΡΙΝΟΥ



ΜΗΚΟΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΣΚΑΦΗΣ  ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΒΧΕ= 22.10+2*1.75*0.30= 23.15 m

ΠΡΟΕΞΟΧΗ ΠΕΔΙΛΩΝ ΠΕ= (0.50-0.30)/2= 0.10 m

ΜΗΚΟΣ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΧΕΙΛΟΣ LΧΔ= 16.56+(0.75-0.20)*0.30= 16.73 m

ΜΗΚΟΣ ΒΑΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΒΒΕ= 22.10+2*0.20*0.30= 22.22 m

ΠΛΑΤΟΣ ΧΕΙΛΟΥΣ  ΣΚΑΦΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΧΔ= 14.40+2*0.75*0.30= 14.85 m

ΜΗΚΟΣ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΑΣΗ LEΔ= 22.22-5.16-0.50= 16.56 m

ΜΗΚΟΣ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΒΑΣΗΣ  ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ LEB= 5.10+0.20*0.30= 5.16 m

ΒΑΘΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ HEΔ= 1.75-1.00= 0.75 m

ΠΛΑΤΟΣ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΒΑΣΗΣ  ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ BEB= 14.40+2*0.20*0.30= 14.52 m

ΜΗΚΟΣ  ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΚΑΦΗΣ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ LΣB= 4.30+0.20+0.10+0.30+0.10+(0.50-0.30)/2= 5.10 m

ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΦΗΣ  ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ BΣΘ= 13.40+2*0.30+2*0.10+2*0.10= 14.40 m

ΒΑΘΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ HEB= 0.20= 0.20 m

ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΦΗΣ  ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΗΣΘ= 0.85+0.20+0.80+0.10+0.20-0.30-0.10= 1.75 m

ΜΗΚΟΣ ΣΚΑΦΗΣ  ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ LΣΘ= 21.10+2*0.30+2*0.10+2*0.10= 22.10 m

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ LΕΔ= 16.00+2*0.30+0.20+4.30= 21.10 m

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΕΔ= 6.25*2+3*0.30= 13.40 m

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ  ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΒ= 13.40-2*0.20= 13.00 m

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΨΟΣ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΒ= 4.00+1.50+0.85= 6.35 m

ΣΥΝΗΜ ΙΤΟΝΟ  ΓΩΝΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΥΝS= (6.25+0.30/2)/(1.50^2+(6.25+0.30)^2/2)^0.5= 0.9736
ΣΥΝΗΜ ΙΤΟΝΟ  ΓΩΝΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΥΝΣ= 0.25/(0.25^2+0.20^2)= 0.7809

ΜΗΚΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ LΠ= 4.85
ΑΡΙΘΜ ΟΣ  ΡΙΧΤΙΩΝ ΑΡ= 19

ΠΛΑΤΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΠΑ= 1.50 m

ΥΨΟΣ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΗΠ= 3.85 m

ΠΑΤΗΜΑ  ΣΚΑΛΑΣ ΠΣΚ= 0.25 m

ΡΙΧΤΙ  ΣΚΑΛΑΣ ΡΙ= 0.20 m

ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΧΩΣΗΣ Ι= 30%
ΠΡΟΕΞΟΧΗ  ΕΠΙΧΩΣΗΣ ΕΠ= 0.30 m

ΠΛΑΤΟΣ   ΘΕΜΕΛΙΩΝ bΘ= 0.50 m

ΥΨΟΣ  ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΒ= 0.80 m

ΠΑΧΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΕΞ= 0.20 m

ΥΨΟΣ  ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΗΘΔ= 1.00 m

ΠΑΧΟΣ   ΒΕΤΟΝ ΒΑΣΗΣ Πβ= 0.10 m

ΠΡΟΕΞΟΧΗ  ΒΕΤΟΝ ΒΑΣΗΣ ΠΡ= 0.10 m

ΠΑΧΟΣ  ΣΤΕΓΗΣ bΣ= 0.20 m

ΠΡΟΕΞΟΧΗ   ΣΤΕΓΗΣ ΠΣ= 0.40 m

ΠΑΧΟΣ  ΤΟΙΧΩΜ ΑΤΩΝ  ΚΑΝΑΛΙΟΥ ββΒ= 0.20 m

ΥΨΟΣ  ΣΤΕΓΗΣ HΣ= 1.50 m

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ   ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ κΒ= 1.00 m

ΒΑΘΟΣ  ΚΑΝΑΛΙΟΥ   ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ βΒ= 0.80 m

ΠΑΧΟΣ  ΤΟΙΧΩΜ ΑΤΩΝ   ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ bΒ= 0.20 m

ΠΑΧΟΣ  ΒΑΣΗΣ   ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ bΒΒ= 0.20 m

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ  ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ LΒ= 4.30 m

ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΜ ΗΣ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΒ= 0.85 m

ΠΑΧΟΣ  ΤΟΙΧΩΜ ΑΤΩΝ   ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ bΔ= 0.30 m

ΠΑΧΟΣ  ΒΑΣΗΣ   ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ bΔ= 0.30 m

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΔ= 6.25 m

ΥΨΟΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ HΔ= 4.00 m

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 800.00 m3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ LΔ= 16.00 m

5.  ΔΕΞΑΜΕΝΗ
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15 m2Διπλοί υαλοπίνακες   =2*1.20*1.00= 2,4

θύρα ==2.50*1.10= 2,75
Υαλοστάσια αλουμινίου  =2*1.20*1.00= 2,4 5,15 m2

Χρωματισμοί  επιφανειών επιχρισμάτων =539.62= 539,62 m2

Κουφώματα αλουμινίου

βανοστασίου  πατάρι  λάμα=0.05*0.005*7.85*(1.50*2+4.85-1.00)*(1.00+1.00/0.20)*1000= 80,66

ανοιγμάτων αντλιοστασίου  =(1.2+1.4)*0.015*0.015*7.85*2/0.1*1000= 91,85 172,51 kg

βανοστασίου  πατάρι  =4.85*1.50+1.00*1.00+0.25*(0.25*(19.00-2)*1.00)= 9,34 65,24 m2

Κιγκλιδώματα

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια
βανοστασίου  δάπεδο  =4.30*13.00= 55,9

0.20)+13.40*(4.00+0.85+1.50)/2-2*0.80*1.50-2.20*1.10*2-4*1.20*1.00= 209,58
προεξοχή στέγης = (0.20+0.40)*21.10*2+(0.20+0.40+0.15*2)*(13.40+0.40)*2/0.97=
βανοστασίου  πατάρι  =5.16*14.52*0.30+1.00*1.00*0.30+(0.75-2)*14.40*(0.20/2+0.20/16.56)=

#
#
#

539,62 m2

δεξαμενής εξωτερικα  τοιχώματα= (16.00+2*(0.30+6.25*2+3*0.30))*2*4.00+ 1.50*(6.25*2+3*0.30)= 260,1

βανοστασίου  τοιχώματα= 4.30*2*(4.00+0.85)+13.00*(4.00+0.85+ 1.50/2)+(4.30+0.20)*2*(4.00+

δεξαμενής στέγη= (21.10+2*0.40)*(13.40+2*0.40)/0.97= 319,41 319,41 m2
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

δεξαμενής δάπεδο= (16.00*6.25)*2=
δεξαμενής  οροφή= 200.00*(1.50^2+(6.25+0.30/2)^2)^0.5/(6.25+0.30/2)=

405,42
807,02 m2

Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιμεντοκονία= (21.10+2*0.40)*(13.40+2*0.40)/0.97= 319,41 319,41 m2

Υγρομόνωση εσωτερικών επιφανειών δεξαμενης
δεξαμενής τοιχώματα= (16.00+0.20)*4*4.00+1.50/2*4*16.00-2*0.80*1.50= 401,6

ανοίγματα= (0.80+1.50)*4*0.30+((1.20+1.00)*4+(2.20+1.10))*0.20+0.85+(0.80+1.55)*2*(0.85+0.20- 0.30)-4*0.80*1.50-
2.20*1.10*2-4*1.20*1.00= -5,74 1344,39 m2

Σιδηρούς οπλισμός σκυροδεμάτων  =363.00*90= 32670 32670 kg

βανοστασίου  πατάρι  =4.85*1.50*0.20+1.00*1.00*0.20+(19.00-2)*0.25*(0.20/2+0.20/0.78)= 19,11
προεξοχή στέγης = (0.20+0.40)*21.10*2+(0.20+0.40+0.15*2)*(13.40+0.40)*2/0.97= 50,83

βανοστασίου  τοιχώματα= 4.30*2*(4.00+0.85)+13.00*(4.00+0.85+
1.50/2)+(4.30+0.20)*2*(4.00+0.20)+13.40*(4.00+0.85+1.50)/2= 227,35

3*0.30))*2*4.00+ 1.50*(6.25*2+3*0.30)= 664,1
δεξαμενής στέγη= (16.00*6.25)*2/0.97= 205,42

0.85*(4.30+13.00+2*0.20+2*0.10-3*0.50)= 41,66
δεξαμενής τοιχώματα= (16.00+6.25)*4*4.00+1.50/2*4*16.00+ (16.00+2*(0.30+6.25*2+

δεξαμενής πεδίλα = (13.40+2*(0.10+16.00+2*0.30+2*0.10)+(16.00-2*0.10+6.25)-2*0.10)*4)*1.00= 134,6
βανοστασίου  πεδίλα= (13.40+2*0.10)*(0.80+0.85-1.00+0.80)+2*(4.30+0.20+0.30+2*0.10)*0.80+

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
Σκυρόδεμα  βάσης =(13.40+21.10+4*0.10+4*0.10)*2*0.10= 7,06

ανοίγματα  =-(0.80*1.50)*2*0.30+(1.20*1.00)*2*0.20+(2.20*1.10)*0.20= -1,68

βανοστασίου  πατάρι  =4.85*1.50*0.20+1.00*1.00*0.20+(19.00-2)*0.25*(0.20/2+0.20/0.78)= 3,17 363 m3

βανοστασίου  τοιχώματα  =(4.30+0.20)*2*(4.00+0.85)*0.20+(13.00*(4.00+0.85+1.50/2))*0.20= 23,29

βανοστασίου  στέγη  =(0.85+0.20)*2*(0.30+0.20)*0.20+(6.35*(0.30+0.20+0.20/2))*0.20= 57,41

βανοστασίου  πεδίλα  =((13.40+20.10)*2+2*(5.10+0.50))*0.80*0.50= 14,56

βανοστασίου  δάπεδο  =(4.30*0.20)*(13.00+2*0.20)*0.20+0.80*13.00*0.20= 14,14

δεξαμενής τοιχώματα  =((16.00+2*0.30)*3+4*6.25)*4.00*0.30= 89,76
δεξαμενής στέγη=((21.10+2*0.40)*0.20+0.15*0.15)*(13.40+2*0.40)/0.97= 64,21

δεξαμενής πεδίλα  =13.40*(0.50*1.00+0.10*(0.85-0.30+0.20))+3*0.50*1.00*(16.00-2*0.10)= 31,41

δεξαμενής δάπεδο =(16.00+2*0.30)*(6.25*2+3*0.30)*0.30= 66,73

Σκυρόδεμα κατηγορίας  C16/20    βάσης  =(21.10+2*0.10)*(13.40+2*0.10)*0.10= 28,97 28,97 m3

Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

πλήρωση   δεξαμενής=(16.00-2*0.10)*(13.40+2*0.10-3*0.50)*1.00= 191,18
πλήρωση  βανοστασίου=(4.30+0.20+0.10-0.50-0.10-1.00-2*0.20)*(13.40+2*0.10-2*0.50)*0.80= 26,21 464,79 m3

βάσης=(22.10*14.40+22.22*14.52)/2*0.20= 64,09
βάσης δεξαμενής=(16.56*14.52+14.85*16.73)/2*0.75= 183,31

Εκσκαφή θεμελίων  =(22.10*14.40+23.15*14.85)/2*0.20= 579,27 579,27 m3

Επιχώσεις και με θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ Ο-150

Α.Τ ΕΝΔΕΙΞΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΛΙΚΕΣ
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2
3

δοκοί =(2.00*2+2.00*2+4*0.20)*0.20*0.30= 0.53 5.27 m3

5 Ξυλότυποι  επιπέδων επιφανειών

στέγη =3.00*3.00*0.20= 1.80

Σκυρόδεμα κατηγορίας  C16/20 m3

4 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

δάπεδο =3.00*4.90*0.20= 2.94

Εκσκαφή θεμελίων =(4.90*3.00+5.32*3.42)/2*0.70= 23.50 23.50 m3

Επιχώσεις και με θραυστό υλικό λατομείου =(4.90*3.00+5.32*3.42)/2*0.70= 23.50 23.50 m3

Α.Τ ΕΝΔΕΙΞΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΟΛΙΚΕΣ

ΜΗΚΟΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΣΚΑΦΗΣ  ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΠΧΕ=     4.90+2*0.30*0.70=
ΒΧΕ=     3.00+2*0.30*0.70=

5.32           m

ΠΛΑΤΟΥΣ ΧΕΙΛΟΥΣ ΣΚΑΦΗΣ  ΕΚΣΚΑΦΗΣ 3.42 m

ΠΛΑΤΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΕ= 2.00+2*0.30+2*0.20= 3.00

ΜΗΚΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΜΕ= 2.00+1.90+2*0.30+2*0.20= 4.90

ΜΗΚΟΣ BETON BAΣΗΣ ΜΒ=      2.00+1.90+2*0.30+2*0.20= 4.90

ΠΛΑΤΟΣ BETON BAΣΗΣ Μπ= 2.00+2*0.30+2*0.20= 3.00

ΜΗΚΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΜS=      2.00+2*0.30+2*0.20= 3.00

ΠΛΑΤΟΣ  ΣΤΕΓΗΣ ΠS= 2.00+2*0.30+2*0.20= 3.00

ΚΛΙΣΗ ΕΠΙΧΩΣΗΣ Ι=
βΒ=        0.70=

30%

ΒΑΘΟΣ ΣΚΑΦΗΣ  ΕΚΣΚΑΦΗΣ 0.70 m

ΠΛΑΤΟΣ   ΘΕΜΕΛΙΩΝ bΘ= 0.00 m

ΥΨΟΣ  ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΗΘ= 0.00 m

ΠΑΧΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ Ε= 0.70 m

ΠΡΟΕΞΟΧΗ  ΒΕΤΟΝ ΒΑΣΗΣ β= 0.30 m

ΠΑΧΟΣ  ΒΕΤΟΝ  ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΒΒ= 0.20 m

ΜΕΓΙΣΤΟ  ΥΨΟΣ    ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΓ= 1.90 m

ΩΦΕΛΙΜΟ   ΥΨΟΣ  ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ HΓ= 1.65 m

ΠΛΑΤΟΣ    ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΑ= 1.90 m

ΜΗΚΟΣ    ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ LΑ= 1.90 m

ΠΡΟΕΞΟΧΗ  ΣΤΕΓΗΣ ΠΣ= 0.30 m

ΥΨΟΣ ΔΟΚΩΝ ΣΤΕΓΗΣ  ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΥΔ= 0.30 m

ΠΑΧΟΣ  ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ   ΟΙΚΙΣΚΟΥ bΟ= 0.20 m

ΠΑΧΟΣ     ΣΤΕΓΗΣ bΣ= 0.20 m

ΥΨΟΣ  ΣΤΕΓΗΣ  ΟΙΚΙΣΚΟΥ HΣ= 0.30 m

ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ  ΟΙΚΙΣΚΟΥ HΟ= 2.20 m

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΒΟ= 2.00 m

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ  ΟΙΚΙΣΚΟΥ LΟ= 2.00 m

6.  ΟΙΚΙΣΚΟΣ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
ΟΙΚΙΣΚΟΣ  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
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15 Γαλβανιζέ λαμαρίνα =1.90*1.90= 3.61 3.61 m2

Υαλοπίνακες διπλοι =0.60*0.60= 0.36 0.36 m2

Κιγκλιδώματα =(6*0.80+6*0.80)*0.015*0.015*7850*1.25= 21.20 21.20 kg

Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο =2.15*1.00= 2.15

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα =0.60*0.60= 0.36 2.51 m2

Χρωματισμοί  επιφανειών 37.12 37.12 m2

Κουφώματα αλουμινίου

Δάπεδο αντλιοστασιου =2.00+2.00+1.90*1.90= 7.61 7.96 m2

γεώτρηση =2*(1.90*(1.65+1.90)+ 1.90*1.65)= 19.76 56.88 m2

11 Επιστρώσεις  με κεραμικά πλακίδια

Ποδιές παραθύρων =0.35*1.00= 0.35

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα

οικίσκος

=((2.00+2*0.20)*(2*2.20+ 0.30-2*0.30)+ 
2.00*(2*2.20+0.30/2-2*0.30)-2.20+0.30-0.30)
*1.00-(2.20+0.30-0.30*1.90-0.60*0.60))*2
+3.00+3.00) *0.20*2+3.00
*3.00((2.00+1.90)*2+0.20*4)*0.30=

37.12

γεώτρηση 1.90*(1.65+1.90)+ 1.90*1.65= 9.88 21.45 m2

Επικαράμωση με κεραμίδια ολλανδικού  τύπου =3.00*3.00= 9.00 9.00 m2

9 Οπτοπλινθοδομές πάχους  1  πλίνθου

οικίσκος

(2.00+2*0.20)*(2*2.20+ 0.30-2*0.30)+ 
2.00*(2*2.20+0.30/2-2*0.30)-(2.20+0.30-0.30)
*1.00-(2.20-0.30)*1.90-0.60*0.60)=

11.57

δάπεδο =4.90*3.00*2*(1/0.20)*.40= 58.80 185.39 kg

Στεγάνωση  με  ειδικές  μεμβράνες =3.00*3.00= 9.00 9.00 m2

στέγη (2*Φ8/15) =3.00*3.00*2*(1/0.15)*.40= 48.00

δοκοί =(4*Φ12)+Συνδετήρες Φ8/12
=2*(2.00+2.00+4*0.20*(0.88*4+(0.20+0.30+0.2 
0*2/0.12*0.40)= 78.59

δοκοί =((2.00+1.90)*2+0.20*4)*0.30= 2.58 15.56 m2

Σιδηρούς οπλισμός Β500C σκυροδεμάτων

στέγη =(3.00+3.00)*0.20*2+3.00*3.00= 11.40

δάπεδο =(4.90+3.00)*0.20= 1.58



1 Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη– ημιβραχώδη  εκτός  κατοικημένης περιοχής

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 5591,38
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 1115,59
από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 347,56
ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 184,80
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 1404,22
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 552,25
από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   ΠΡΙΝΟΥ 656,25
από ΟΙΚΙΣΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 28,20
ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ    ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 306,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 13,76
ΣΥΝΟΛΟ 10200 m3

2 Εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη εκτός κατοικημένης περιοχής

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 294,28
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 58,72
από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 231,71
ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ      ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 123,20
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 936,15
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 368,16
από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   ΠΡΙΝΟΥ 437,50
από ΟΙΚΙΣΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 18,80
ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ     ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 204,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 27,49
ΣΥΝΟΛΟ 2700 m3

3 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 6101,74
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 5547,84
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ    ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 3137,31
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ    ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 2624,57
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 88,54
ΣΥΝΟΛΟ 17500 m3

4 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος 
έως 4,00 m
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 321,14
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 291,99
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ    ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 2091,54
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ    ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 1749,72
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 45,61
ΣΥΝΟΛΟ 4500 m3

5 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως

Εκτιμώνται 34,90
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 5,10
ΣΥΝΟΛΟ 40 m3

6 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ

Εκτιμώνται 279,20
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,80
ΣΥΝΟΛΟ 280 h

7 Υποβιβασμός στάθμης υπογείων υδάτων με σύστημα σημειακών αντλήσεων (well - 
points), ισχύος 50,00 kW
Εκτιμώνται 20,94
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 9,06

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ



ΣΥΝΟΛΟ 30 ΗΔ
8 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων 
(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

Εκτιμώνται 209,40
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,60
ΣΥΝΟΛΟ 210 m3

9 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

Εκτιμώνται 209,40
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,60
ΣΥΝΟΛΟ 210 m3

10 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων 
Εκτιμώνται 34,90
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 5,10
ΣΥΝΟΛΟ 40 m2



11 Αποξήλωση κρασπέδων  προχύτων ή μη
Εκτιμώνται 69,80
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,20
ΣΥΝΟΛΟ 70 m 

12 Φορτοεκφόρτωση  γαιωδών ή ημιβραχωδών υλικών με τη μεταφορά  

Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη– ημιβραχώδη  εκτός  κατοικημένης περιοχής 10200,00
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης 

-14840,00

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 17500,00

Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις -800,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 40,00
ΣΥΝΟΛΟ 12100 m3

13 Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών με τη μεταφορά

Εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη εκτός κατοικημένης περιοχής 2700,00
Εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη εντός κατοικημένης περιοχής 4500,00
ΣΥΝΟΛΟ 7200 m3

14 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα

Εκτιμώνται 34,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 6,00
ΣΥΝΟΛΟ 40 m2

15 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Εκτιμώνται 34,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 6,00
ΣΥΝΟΛΟ 40 m2

16 Προσωρινές γεφυρώσεις  πεζών

Εκτιμώνται 20,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 10,00
ΣΥΝΟΛΟ 30 m3

17 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 874,31
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 581,00
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ    ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 2323,56
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ    ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 2155,43
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 65,70
ΣΥΝΟΛΟ 6000 m3

18 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 464,78
από ΟΙΚΙΣΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 46,99
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 1,26
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ    ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 0,00
από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ    ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 464,78
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 84,00
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 191,64
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 786,97
ΣΥΝΟΛΟ 1300 m3



19 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
ύΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 173,78

ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ    ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 92,40
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 328,13
ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ    ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 153,00
από ΟΙΚΙΣΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 14,10
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 52,69
ΣΥΝΟΛΟ 800 m3

20 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης 

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 9758,12
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 6158,23
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 3559,13
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 1666,02
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 58,50
ΣΥΝΟΛΟ 21200 m3

21 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   ΠΡΙΝΟΥ 2688,80
από ΟΙΚΙΣΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 31,12
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ 80,08
ΣΥΝΟΛΟ 2800 m2

22 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού  B500C σκυροδεμάτων υδραυλικών 
έαπό πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ   ΠΡΙΝΟΥ 65339,27
Πλέγμα οδών  ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 22,05
Πλέγμα οδών   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 5426,40
από ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 370,78
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 41,50
ΣΥΝΟΛΟ 71200 kg

23 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος  για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

 

από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ   ΠΡΙΝΟΥ 57,94
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 0,95
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ  ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 0,00
από ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 0,00
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 63,00
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 169,56
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 8,55
ΣΥΝΟΛΟ 300 m3

24 Σκυρόδεμα  κατηγορίας C20/25

από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ   ΠΡΙΝΟΥ 725,99
από ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 10,54
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3,47
ΣΥΝΟΛΟ 740 m3

25 Τοιχοποιία πάχους μιάς πλίνθου

από ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 42,90
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 7,10
ΣΥΝΟΛΟ 50 m2

26 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη  
Εκτιμώνται 40,00
ΣΥΝΟΛΟ 40 m2

27 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος. Εύκαμπτο 
λ ό δέ  ί  ό  ώ  δέ   από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   ΠΡΙΝΟΥ 1614,04

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 85,96
ΣΥΝΟΛΟ 1700 m2



28 Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές μεμβράνες
από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ   ΠΡΙΝΟΥ 638,81
από ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 18,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 43,19
ΣΥΝΟΛΟ 700 m2

29 Επιστεγάσεις με αυλακωτή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm
από ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 7,22
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,78
ΣΥΝΟΛΟ 10 m2

30 Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού  τύπου
από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ   ΠΡΙΝΟΥ 638,81
από ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 18,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3,19
ΣΥΝΟΛΟ 660 m2

31
Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, με περιορισμένη μηχανουργική 
επεξεργασία, με την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου 

Εκτιμώνται 80,00
ΣΥΝΟΛΟ 80 kg

32 Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά  με τσιμεντοκονίαμα 
από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ   ΠΡΙΝΟΥ 1079,24
από ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 113,76
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 7,00
ΣΥΝΟΛΟ 1200 m2

33 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm
από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ   ΠΡΙΝΟΥ 130,48
από ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 15,92
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3,61
ΣΥΝΟΛΟ 150 m2

34
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου

από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ   ΠΡΙΝΟΥ 345,01
από ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 42,39
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,60
ΣΥΝΟΛΟ 390 kg

35 Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ   ΠΡΙΝΟΥ 1079,24
από ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 74,24
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 6,52
ΣΥΝΟΛΟ 1160 m2

36 Υαλοστάσια αλουμινίου 
από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   ΠΡΙΝΟΥ 10,30
από ΟΙΚΙΣΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 5,02
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 4,68
ΣΥΝΟΛΟ 20 m2

37 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, 
κρύσταλλο 5 mm)
από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ   ΠΡΙΝΟΥ 4,80
από πίνακα ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΡΙΝΟΥ 0,72
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 4,48
ΣΥΝΟΛΟ 10 m2

38 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 
         από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 1162,30

από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 1461,00



από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 2454,00
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 4162,40
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 60,30
ΣΥΝΟΛΟ 9300 m2

39 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 
Εκτιμώνται 90,00
ΣΥΝΟΛΟ 90 m 

40 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων 
Εκτιμώνται 50,00
ΣΥΝΟΛΟ 50 m2

41 Περίφραξη με συρματόπλεγμα
από οριζοντιογραφία δικτύου   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 132,00
από οριζοντιογραφία δικτύου     ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 120,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 8,00
ΣΥΝΟΛΟ 260 m 

42 Τυπικό φρεάτιο δικλίδων, για αγωγούς DN ≤ 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 16
από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ    ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 11
ΣΥΝΟΛΟ 27 ΤΕΜ

43 Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού, για αγωγούς DN ≤ 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 2  
από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ    ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 5
ΣΥΝΟΛΟ 7 ΤΕΜ

44 Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 3  
από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ    ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 3
ΣΥΝΟΛΟ 6 ΤΕΜ

45 Βαλβίδες μείωσης πίεσης με ελεγχόμενο προοδευτικά κλείσιμο, oνομαστικής πίεσης 
ΡΝ 16 atm, oνομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 0  
από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ    ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 1
ΣΥΝΟΛΟ 1 ΤΕΜ

46 Τυπικό φρεάτιο δικλείδων, για αγωγούς DN ≤ 80 mm, διαστάσεων 1,00 x 1,00 m

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 40
από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ    ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 40
Πυροσβεστικό σημείο 22
ΣΥΝΟΛΟ 102 ΤΕΜ

47 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, 
Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm

από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 14329,00
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ    ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 11883,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 88,00
ΣΥΝΟΛΟ 26300 m 

48 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, 
Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 7337,00
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 302,00
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 5072,00
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 120,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 69,00
ΣΥΝΟΛΟ 12900 m 



49 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, 
Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 10 atm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 2568,00
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 587,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 45,00
ΣΥΝΟΛΟ 3200 m 

50 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, 
Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 67,00
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 2523,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 10,00
ΣΥΝΟΛΟ 2600 m 

51 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, 
Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 10 atm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 2918,00
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 680,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,00
ΣΥΝΟΛΟ 3600 m 

52 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, 
Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ΡΝ 10 atm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 1391,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 9,00
ΣΥΝΟΛΟ 1400 m 

53 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), με σωλήνες DN 
150 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545
ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ  ΠΡΙΝΟΥ 90,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 10,00
ΣΥΝΟΛΟ 100 m 

54 Δικλείδες  χυτοσιδηρές,  συρταρωτές  με ωτίδες, ονομαστικής  διαμέτρου DN50 
  Τυπικό φρεάτιο δικλείδων, για αγωγούς DN ≤ 80 mm, διαστάσεων 1,00 x 1,00 m 80

ΣΥΝΟΛΟ 80 ΤΕΜ
55 Δικλείδες  χυτοσιδηρές,  συρταρωτές  με ωτίδες, ονομαστικής  διαμέτρου DN80 

  Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού, για αγωγούς DN ≤ 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 
1.50 m

2

Πυροσβεστικό σημείο 22
ΣΥΝΟΛΟ 24 ΤΕΜ

56 Δικλείδες  χυτοσιδηρές,  συρταρωτές  με ωτίδες, ονομαστικής  διαμέτρου DN100 
mm/ΡΝ 16 atm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ    ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 5
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 6
Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό 3
ΣΥΝΟΛΟ 14 ΤΕΜ

57 Δικλείδες  χυτοσιδηρές,  συρταρωτές  με ωτίδες, ονομαστικής  διαμέτρου DN125 
mm/ΡΝ 16 atm
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 2
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 3
ΣΥΝΟΛΟ 5 ΤΕΜ

58 Δικλείδες  χυτοσιδηρές,  συρταρωτές  με ωτίδες, ονομαστικής  διαμέτρου DN150 
mm/ΡΝ 16 atm
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 2
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 3
ΣΥΝΟΛΟ 5 ΤΕΜ

59 Δικλείδες  χυτοσιδηρές,  συρταρωτές  με ωτίδες, ονομαστικής  διαμέτρου DN200 
mm/ΡΝ 16 atm



από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 1
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 1 ΤΕΜ

60 Δικλείδες  χυτοσιδηρές,  συρταρωτές  με ωτίδες, ονομαστικής  διαμέτρου DN250 
mm/ΡΝ 16 atm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 2
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 2 ΤΕΜ

61 Bαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο, oνομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm/ ΡΝ16 atm

20 ΤΕΜ
62 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, 

oνομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN80 mm
Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού, για αγωγούς DN ≤ 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 
1.50 m

7 ΤΕΜ

63 Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου, ονομαστικής πίεσης 25 at, ονομαστικής 
διαμέτρου DN150 mm
από ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  2
ΣΥΝΟΛΟ 2 ΤΕΜ

64 Βαλβίδες μείωσης πίεσης με ελεγχόμενο προοδευτικά κλείσιμο, ονομαστικής  
διαμέτρου DN150 mm/ΡΝ 16 atm
Βαλβίδες μείωσης πίεσης με ελεγχόμενο προοδευτικά κλείσιμο, oνομαστικής 
πίεσης ΡΝ 16 atm, oνομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

1 ΤΕΜ

65 Στόμιο  πυρόσβεσης

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 9
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 13
ΣΥΝΟΛΟ 22 ΤΕΜ

66 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, 
ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων, για διάμετρο 
υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΟΡΜΟΥ  ΠΡΙΝΟΥ 3  
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ   ΚΑΛΥΒΙΩΝ  ΠΡΙΝΟΥ 47
ΣΥΝΟΛΟ 50 ΤΕΜ

67 Ειδικά τεμάχια από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 
Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης 
λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598

 

από ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  2379,00
από ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 290,80
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 30,20

ΣΥΝΟΛΟ 2700 kg
68 Καλύμματα φρεατίων  από ελατό χυτοσίδηρο 

Εκτιμώνται 500,00
ΣΥΝΟΛΟ 500 kg

69 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 
    Από οριζοντιογραφία 8*320 2560,00

ΣΥΝΟΛΟ 2560 m2
70 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Από οριζοντιογραφία 8*320 2560,00
ΣΥΝΟΛΟ 2560 m2

71 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 
ασφάλτου 

Από οριζοντιογραφία 8*320 2560,00
ΣΥΝΟΛΟ 2560 m2



1 Εκσκαφές ορυγμάτων  σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, εκτός κατοικημένης περιοχής

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 1404,22
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 552,25
ΔΕΞΑΜΕΝΗ=  25/2*35*5/2 656,25
NEA   ΟΔΟΣ  170*3*4/4 306,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 81,28
ΣΥΝΟΛΟ 3000 m3

2 Εκσκαφές ορυγμάτων  σε έδαφος  βραχώδες, εκτός κατοικημένης περιοχής

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 936,15
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 368,16
ΔΕΞΑΜΕΝΗ=  25/2*35*5/2 437,50
NEA   ΟΔΟΣ  170*3*4/4 204,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 54,19
ΣΥΝΟΛΟ 2000 m3

3 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 3137,31
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 2624,57
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 38,12
ΣΥΝΟΛΟ 5800 m3

4 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 2091,54
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 1749,72
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 58,74
ΣΥΝΟΛΟ 3900 m3

5 Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως

Εκτιμώνται 16,00
ΣΥΝΟΛΟ 16 m3

6 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ

Εκτιμώνται 130,00
ΣΥΝΟΛΟ 130 h

7 Λειτουργία Ηλεκτροκίνητου  συγκροτήματος WELL– POINT Ισχύος 50,00 kW

Εκτιμώνται 3,00
ΣΥΝΟΛΟ 3 ΗΔ

8 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμηματων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα

Εκτιμώνται 80,00
ΣΥΝΟΛΟ 80 m3

9 απόξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων 
Εκτιμώνται 20,00
ΣΥΝΟΛΟ 20 m2

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ



10 απόξήλωση κρασπέδων  προχύτων ή μη
Εκτιμώνται 20,00
ΣΥΝΟΛΟ 20 m 

11 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών με την μεταφορά 

Εκσκαφές ορυγμάτων  σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, εκτός κατοικημένης περιοχής 3000,00
Επιχώσεις ορυγμάτων με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης -5300,00
Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 5800,00
Επιχώσεις ορυγμάτων χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης -500,00
ΣΥΝΟΛΟ 3100 m3

12 Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος  σκυροδέματος με την μεταφορά 

Εκσκαφές ορυγμάτων  σε έδαφος  βραχώδες, εκτός κατοικημένης περιοχής 2000,00
Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 3900,00
ΣΥΝΟΛΟ 5900 m3

13 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα

Εκτιμώνται 40,00
ΣΥΝΟΛΟ 40 m3

14 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Εκτιμώνται 20,00
ΣΥΝΟΛΟ 20 m3

15 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.

Εκτιμώνται 100,00
ΣΥΝΟΛΟ 100 mon

16 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 2323,56
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 2155,43
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1,01
ΣΥΝΟΛΟ 4480 m3

17 Επίχωση  ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ Ο-150

από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 464,78
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 84,00
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 191,64
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 9,58
ΣΥΝΟΛΟ 750 m3



18 Επιχώσεις ορυγμάτων χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 328,13
ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 153,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 18,87
ΣΥΝΟΛΟ 500 m3

19 Επιχώσεις ορυγμάτων με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 3559,13
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 1666,02
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 74,85
ΣΥΝΟΛΟ 5300 m3

20 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1344,40
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 55,60
ΣΥΝΟΛΟ 1400 m2

21 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού ράβδων και πλεγμάτων  B500C σκυροδεμάτων

από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 32669,63
Πλέγμα οδών 5426,40
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 903,97
ΣΥΝΟΛΟ 39000 kg

22 Σκυρόδεμα  κατηγορίας C16/20  
από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 28,97
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 63,00
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 169,56
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 38,47
ΣΥΝΟΛΟ 300 m3

23 Σκυρόδεμα  κατηγορίας C20/25

από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 363,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 137,00
ΣΥΝΟΛΟ 500 m3

24 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη  
Εκτιμώνται 20,00
ΣΥΝΟΛΟ 20 m2

25 Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με στεγανοποιητικό εύκαμπτο τσιμεντοειδές,

από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 807,02
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 92,98
ΣΥΝΟΛΟ 900 m2

26 Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιμεντοκονία
ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 317,95
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,05
ΣΥΝΟΛΟ 320 m2

27 Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού  τύπου
ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 317,95
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,05
ΣΥΝΟΛΟ 320 m2

28 Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά  με τσιμεντοκονίαμα 
ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 539,62
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 60,38
ΣΥΝΟΛΟ 600 m2

29 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια
ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 63,88
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 6,12
ΣΥΝΟΛΟ 70 m2

30 Σιδηρά κιγκλιδώματα  απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών



ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 172,50
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 7,50
ΣΥΝΟΛΟ 180 kg

31 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως.
ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 539,62
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,38
ΣΥΝΟΛΟ 540 m2

32 Κουφώματα  αλουμινίου.
ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 5,15
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 4,85
ΣΥΝΟΛΟ 10 m2

33 Διπλοί υαλοπίνακες
ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2,40
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,60
ΣΥΝΟΛΟ 3 m2

34 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 2454,00
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 4162,40
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3,60
ΣΥΝΟΛΟ 6620 m2

35 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 
Εκτιμώνται 20,00
ΣΥΝΟΛΟ 20 m 

36 Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου ή πλατείας από τσιμεντόπλακες
Εκτιμώνται 20,00
ΣΥΝΟΛΟ 20 m2

37 Περίφραξη με συρματόπλεγμα
από οριζοντιογραφία δικτύου 120,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 10,00
ΣΥΝΟΛΟ 130 m 

38 Φρεάτιο δικλείδας ελέγχου πρωτεύοντος  δικτύου  εντός οικισμού
από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 11 ΤΕΜ

39 Φρεάτιο βαλβίδας εξαερωτή εντός οικισμού
από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 5 ΤΕΜ

40 Φρεάτιο  εκκένωσης   εντός οικισμού

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 3 ΤΕΜ
41 Φρεάτιο   βαλβίδας μειωτή εντός οικισμού

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 1 ΤΕΜ
42 Φρεάτιο διανομής εντός οικισμού

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 17 ΤΕΜ
43 Φρεάτιο δικλείδας ελέγχου δευτερεύοντος δικτύου εντός οικισμού

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 40
Πυροσβεστικό σημείο 13
ΣΥΝΟΛΟ 53 ΤΕΜ

44 Φρεάτιο ιδιωτικών συνδέσεων

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 200 ΤΕΜ
45 Φρεάτιο βαλβίδας εξαερωτή εκτός οικισμού

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 0 ΤΕΜ
46 Φρεάτιο  εκκένωσης   εκτός οικισμού

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 1 ΤΕΜ
47 Σωληνώσεις  από HDPE-10 ATM,   Φ63 mm

από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 11883



ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 17
ΣΥΝΟΛΟ 11900 m 

48 Σωληνώσεις  από HDPE-10 ATM,   110 mm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 5072
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 120
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 8
ΣΥΝΟΛΟ 5200 m 

49 Σωληνώσεις  από HDPE-10 ATM,   125 mm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 587
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 13
ΣΥΝΟΛΟ 600 m 

50 Σωληνώσεις  από HDPE-10 ATM,   Φ160 mm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 2523
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 77
ΣΥΝΟΛΟ 2600 m 

51 Σωληνώσεις  από HDPE-10 ATM,   Φ200 mm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 680
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 20
ΣΥΝΟΛΟ 700 m 

52 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου  DN 150 

ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 45
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 25
ΣΥΝΟΛΟ 70 kg

53 Δικλείδες χυτοσιδηρές DN50

Φρεάτιο   βαλβίδας μειωτή εντός οικισμού 17
Φρεάτιο δικλείδας ελέγχου δευτερεύοντος   δικτύου εντός οικισμού 40
ΣΥΝΟΛΟ 57 ΤΕΜ

54 Δικλείδες χυτοσιδηρές DN80

Φρεάτιο βαλβίδας εξαερωτή εντός οικισμού 5
Πυροσβεστικό σημείο 13
ΣΥΝΟΛΟ 18 ΤΕΜ

55 Δικλείδες χυτοσιδηρές DN100

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 6
Φρεάτιο  εκκένωσης   εντός οικισμού 3
ΣΥΝΟΛΟ 9 ΤΕΜ

56 Δικλείδες χυτοσιδηρές   DN125

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 3 ΤΕΜ
57 Δικλείδες χυτοσιδηρές   DN150

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 3 ΤΕΜ
58 Βαλβίδες αντεπιστροφής  DN50

Φρεάτιο διανομής εντός οικισμού 17 ΤΕΜ
59 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας

Φρεάτιο βαλβίδας εξαερωτή εντός οικισμού 5 ΤΕΜ
60 Διαφραγματικές βαλβίδες   διαμέτρου DN150 

από ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 ΤΕΜ
61 Βαλβίδες μείωσης πίεσης ονομαστικής διαμέτρου DN150 mm/ ΡΝ 16 atm

Φρεάτιο   βαλβίδας μειωτή εντός οικισμού 1 ΤΕΜ
62 Πυροσβεστικό σημείο

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 13 ΤΕΜ
63 Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού DN 65~100  από οποιοδήποτε υλικό με νέο αγωγό

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 47 ΤΕΜ
64 Ειδικά τεμάχια από ελατό χυτοσίδηρο  

Εκτιμώνται 1200,00



ΣΥΝΟΛΟ 1200 kg
65 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων  από ελατό χυτοσίδηρο 

Εκτιμώνται 200,00
ΣΥΝΟΛΟ 200 kg



1 Εκσκαφές ορυγμάτων  σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, εκτός κατοικημένης 
περιοχής

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 5591,38
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 1115,59
από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 347,56
NEA   ΟΔΟΣ 184,80
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 60,68
ΣΥΝΟΛΟ 7300 m3

2 Εκσκαφές ορυγμάτων  σε έδαφος  βραχώδες, εκτός κατοικημένης περιοχής

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 294,28
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 58,72
από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 231,71
NEA   ΟΔΟΣ 123,20
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,09
ΣΥΝΟΛΟ 710 m3

3 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 6101,74
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 5547,84
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 50,43
ΣΥΝΟΛΟ 11700 m3

4 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 321,14
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 291,99
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 6,86
ΣΥΝΟΛΟ 620 m3

5 Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως

Εκτιμώνται 20,00
ΣΥΝΟΛΟ 20 m3

6 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ

Εκτιμώνται 220,00
ΣΥΝΟΛΟ 220 h

7 Λειτουργία Ηλεκτροκίνητου  συγκροτήματος WELL– POINT Ισχύος 50,00 kW

Εκτιμώνται 10,00
ΣΥΝΟΛΟ 10 ΗΔ

8 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμηματων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα

Εκτιμώνται 141,85
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 8,15
ΣΥΝΟΛΟ 150 m3

9 απόξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων 
Εκτιμώνται 30,00
ΣΥΝΟΛΟ 30 m3

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ



10 απόξήλωση κρασπέδων  προχύτων ή μη
Εκτιμώνται 30,00
ΣΥΝΟΛΟ 30 m 

11 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών με τη μεταφορά 

Εκσκαφές ορυγμάτων  σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, εκτός κατοικημένης 
περιοχής

7300,00

Επιχώσεις ορυγμάτων με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης -9758,12
Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη 
περιοχή

11700,00

Επιχώσεις ορυγμάτων χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης -300,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 8,12
ΣΥΝΟΛΟ 8950 m3

12 Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος  σκυροδέματος με τη 
μεταφορά 

Εκσκαφές ορυγμάτων  σε έδαφος  βραχώδες, εκτός κατοικημένης περιοχής 710,00
Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 620,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 70,00
ΣΥΝΟΛΟ 1400 m3

13 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα

Εκτιμώνται 60,00
ΣΥΝΟΛΟ 60 m3

14 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

Εκτιμώνται 30,00
ΣΥΝΟΛΟ 30 m3

15 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των 
πεζών

Εκτιμώνται 8,00
ΣΥΝΟΛΟ 8 m3

16 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 874,31
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 581,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 4,69
ΣΥΝΟΛΟ 1460 m3

17 Επίχωση  ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου της ΠΤΠ Ο-150

από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 464,78
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 1,26
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 0,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3,96
ΣΥΝΟΛΟ 470 m3



18 Επιχώσεις ορυγμάτων χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 173,78
ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 92,40
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 33,82
ΣΥΝΟΛΟ 300 m3

19 Επιχώσεις ορυγμάτων με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 9758,12
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 6158,23
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 83,65
ΣΥΝΟΛΟ 16000 m3

20 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών

από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 1344,40
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 55,60
ΣΥΝΟΛΟ 1400 m2

21 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού ράβδων και πλεγμάτων  B500C 
δ άαπό πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 32669,63

Πλέγμα οδών 22,05
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 108,32
ΣΥΝΟΛΟ 32800 kg

22 Σκυρόδεμα  κατηγορίας C16/20  
από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 28,97
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 0,95
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 0,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,08
ΣΥΝΟΛΟ 30 m3

23 Σκυρόδεμα  κατηγορίας C20/25

από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 363,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 7,00
ΣΥΝΟΛΟ 370 m3

24 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη  
Εκτιμώνται 30,00
ΣΥΝΟΛΟ 30 m2

25 Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με στεγανοποιητικό εύκαμπτο 
τσιμεντοειδές,

από πίνακα ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 807,02
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 92,98
ΣΥΝΟΛΟ 900 m2

26 Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιμεντοκονία
ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 317,95
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,05
ΣΥΝΟΛΟ 320 m2

27 Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού  τύπου
ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 317,95
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,05
ΣΥΝΟΛΟ 320 m2

28 Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά  με τσιμεντοκονίαμα 
ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 539,62
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,38
ΣΥΝΟΛΟ 540 m2

29 Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια
ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 63,88
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 6,12
ΣΥΝΟΛΟ 70 m2



30
Σιδηρά κιγκλιδώματα  απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους συνήθων διατομών

ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 172,50
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 7,50
ΣΥΝΟΛΟ 180 kg

31 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως
ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 539,62
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,38
ΣΥΝΟΛΟ 540 m2

32 Κουφώματα  αλουμινίου
ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 5,15
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 4,85
ΣΥΝΟΛΟ 10 m2

33 Διπλοί υαλοπίνακες
ΑΠΌ  ΔΕΞΑΜΕΝΗ 2,40
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 0,60
ΣΥΝΟΛΟ 3 m2

34 Aποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων
από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 1162,30
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 1461,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 76,70
ΣΥΝΟΛΟ 2700 m2

35 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 
Εκτιμώνται 30,00
ΣΥΝΟΛΟ 30 m 

36 Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου ή πλατείας από τσιμεντόπλακες
Εκτιμώνται 30,00
ΣΥΝΟΛΟ 30 m2

37 Περίφραξη με συρματόπλεγμα
από οριζοντιογραφία δικτύου 132,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 8,00
ΣΥΝΟΛΟ 140 m 

38 Φρεάτιο δικλείδας ελέγχου πρωτεύοντος  δικτύου  εντός οικισμού
από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 16 ΤΕΜ

39 Φρεάτιο βαλβίδας εξαερωτή εντός οικισμού
από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2 ΤΕΜ

40 Φρεάτιο  εκκένωσης   εντός οικισμού

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 3 ΤΕΜ
41 Φρεάτιο   βαλβίδας μειωτή εντός οικισμού

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 0 ΤΕΜ
42 Φρεάτιο διανομής εντός οικισμού

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 3 ΤΕΜ
43 Φρεάτιο δικλείδας ελέγχου δευτερεύοντος δικτύου εντός οικισμού

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 40
Πυροσβεστικό σημείο 10
ΣΥΝΟΛΟ 50 ΤΕΜ

44 Φρεάτιο ιδιωτικών συνδέσεων

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 250 ΤΕΜ
45 Φρεάτιο βαλβίδας εξαερωτή εκτός οικισμού

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 3 ΤΕΜ
46 Φρεάτιο  εκκένωσης   εκτός οικισμού

από πίνακα  ΦΡΕΑΤΙΩΝ 1 ΤΕΜ
47 Σωληνώσεις  από HDPE-10 ATM,   Φ63 mm



από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 14329,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 71,00
ΣΥΝΟΛΟ 14400 m 

48 Σωληνώσεις  από HDPE-10 ATM,   110 mm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 7337,00
από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 302,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1,00
ΣΥΝΟΛΟ 7640 m 

49 Σωληνώσεις  από HDPE-10 ATM,   125 mm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 2568,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 2,00
ΣΥΝΟΛΟ 2570 m 

50 Σωληνώσεις  από HDPE-10 ATM,   Φ160 mm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 67,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 3,00
ΣΥΝΟΛΟ 70 m 

51 Σωληνώσεις  από HDPE-10 ATM,   Φ200 mm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 2918,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ 2,00
ΣΥΝΟΛΟ 2920 m 

52 Σωληνώσεις  από HDPE-10 ATM,   Φ250 mm

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 1391,00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ 9,00
ΣΥΝΟΛΟ 1400 m 

51 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου  DN 150 

Εκτιμώνται 50,00
ΣΥΝΟΛΟ 50 m 

52 Δικλείδες χυτοσιδηρές DN50

Φρεάτιο διανομής εντός οικισμού 3
Φρεάτιο δικλείδας ελέγχου δευτερεύοντος   δικτύου εντός οικισμού 60
ΣΥΝΟΛΟ 63 ΤΕΜ

53 Δικλείδες χυτοσιδηρές DN80

Φρεάτιο βαλβίδας εξαερωτή εντός οικισμού 2
Φρεάτιο βαλβίδας εξαερωτή εκτός οικισμού 3
Πυροσβεστικό σημείο 11
ΣΥΝΟΛΟ 16 ΤΕΜ

54 Δικλείδες χυτοσιδηρές DN100

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 5
Φρεάτιο  εκκένωσης   εντός οικισμού 3
Φρεάτιο  εκκένωσης   εκτός οικισμού 1
ΣΥΝΟΛΟ 9 ΤΕΜ

55 Δικλείδες χυτοσιδηρές   DN125

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 2 ΤΕΜ
56 Δικλείδες χυτοσιδηρές   DN150

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 2 ΤΕΜ
57 Δικλείδες χυτοσιδηρές   DN200

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 1 ΤΕΜ
58 Δικλείδες χυτοσιδηρές   DN250

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 2 ΤΕΜ
59 Βαλβίδες αντεπιστροφής  DN50

Φρεάτιο διανομής εντός οικισμού 3 ΤΕΜ
60 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας

Φρεάτιο βαλβίδας εξαερωτή εντός οικισμού 2 ΤΕΜ
61 Διαφραγματικές βαλβίδες   διαμέτρου DN150 

από ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 ΤΕΜ



62 Βαλβίδες μείωσης πίεσης ονομαστικής διαμέτρου DN150 mm/ ΡΝ 16 atm

Φρεάτιο   βαλβίδας μειωτή εντός οικισμού 0 ΤΕΜ
63 Πυροσβεστικό σημείο

από πίνακα ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 11 ΤΕΜ
64 Σύνδεση υφιστάμενου αγωγού DN 65~1125  από οποιοδήποτε υλικό με νέο αγωγό

από πίνακα ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 3 ΤΕΜ
65 Ειδικά τεμάχια από ελατό χυτοσίδηρο  

από ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1189,50
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΥΣΗ 10,50
ΣΥΝΟΛΟ 1200 kg

66 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων  από ελατό χυτοσίδηρο 

Εκτιμώνται 110,00
ΣΥΝΟΛΟ 110 kg



ΑΑ AT ΕΤΕΠ ΕΝΔΕΙΞΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡ.ΑΝ. Μ. Μ Τ. Μ ΠΟΣΟΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ 

1 3.01.01- 
ΣXET/ΥΔΡ 

1501-08-01-03-01 Εκσκαφές σε εδάφη γαιώδη– ημιβραχώδη  εκτός  
κατοικημένης περιοχής

ΥΔΡ 6053 m3 2,00 10200 20.400,00

2 3.02.01- 
ΣXET/ΥΔΡ

1501-08-01-03-01 Εκσκαφές σε εδάφη βραχώδη εκτός κατοικημένης 
περιοχής

ΥΔΡ 6055 m3 10,00 2700 27.000,00

3 3.10.01.01-
ΣΧΕΤ/ΥΔΡ

1501-08-01-03-01 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 

ΥΔΡ 6081.1 m3 7,00 17500 122.500,00

4 3.11.02.01 
/ΥΔΡ 

1501-08-01-03-01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m

ΥΔΡ 6082.1 m3 26,10 4500 117.450,00

5 Α-4.4-ΣΧΕΤ 
/ΟΔΟ

1501-08-01-03-01 Διάνοιξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης 
φύσεως

ΟIK-2113 m3 16,00 40 640,00

6 6.01.01.03 
/ΥΔΡ

1501-08-10-01-00
1501-08-10-02-00 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 

συγκροτημάτων ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ

ΥΔΡ 6108 h 5,40 280 1.512,00

7 6.02.02.02 
/ΥΔΡ 

1501-08-10-03-00 Υποβιβασμός στάθμης υπογείων υδάτων με σύστημα 
σημειακών αντλήσεων (well - points), ισχύος 50,00 
kW

ΥΔΡ 6110 ΗΔ 650,00 30 19.500,00

8 4.01.01/ΥΔΡ 1501-15-02-01-01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθους 
ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ 
συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)

ΥΔΡ 6082.1 m3 40,60 210 8.526,00

9 4.13/ΥΔΡ Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ΥΔΡ 6082.1 m3 20,60 210 4.326,00
10 4.04/ΥΔΡ Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων ΥΔΡ 6807 m2 12,06 40 482,40
11 4.05/ΥΔΡ Αποξήλωση κρασπέδων  προχύτων ή μη ΥΔΡ 6808 m 3,25 70 227,50
12 2.01/ΥΔΡ Φορτοεκφόρτωση  γαιωδών ή ημιβραχωδών υλικών  

με την μεταφορά  

ΥΔΡ 6071 m3 0,95 12100 11.495,00

13 2.02/ΥΔΡ Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών με τη μεταφορά ΥΔΡ 6072 m3 1,00 7200 7.200,00

14 7.01/ΥΔΡ Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΥΔΡ 6100 m2 2,10 40 84,00
15 7.06/ ΥΔΡ Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά 

πετάσματα

ΥΔΡ 6103 m2 33,60 40 1.344,00

16 1.05 / ΥΔΡ Προσωρινές γεφυρώσεις  πεζών ΥΔΡ 6301 mon 20,00 30 600,00
17 5.07/ΥΔΡ 1501-08-01-03-02 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 

άμμο προελεύσεως λατομείου

ΥΔΡ 6069 m3 29,55 6000 177.300,00

18 5.05.01/ΥΔΡ 1501-08-01-03-02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για 
συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

ΥΔΡ 6068 m3 30,55 1300 39.715,00

19 5.03/ΥΔΡ Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

ΥΔΡ 6066 m3 0,40 800 320,00

20 5.04/ΥΔΡ 1501-08-01-03-02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

ΥΔΡ. 6067 m3 1,50 21200 31.800,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι 592.421,90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΕΡΓΟ: Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Πρίνου – 
όρμου Πρίνου Δήμου ΘάσουΔΗΜΟΣ  ΘΑΣΟΥ

   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

I. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ



21 9.01/ΥΔΡ 1501-01-03-00-00
1501-01-04-00-00 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 6301 m2 8,00 2800 22.400,00

22 9.26/ΥΔΡ 1501-01-02-01-00 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού  
B500C σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων

ΥΔΡ 6311 Kg 0,95 71200 67.640,00

23 9.10.04 /ΥΔΡ 1501-01-01-01-00
1501-01-01-02-00
1501-01-01-03-00
1501-01-01-04-00
1501-01-01-05-00
1501-01-01-07-00

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος  για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

ΥΔΡ 6327 m3 80,00 300 24.000,00

24 9.10.05/ΥΔΡ 1501-01-01-01-00
1501-01-01-02-00
1501-01-01-03-00
1501-01-01-04-00
1501-01-01-05-00
1501-01-01-07-00

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος  για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

ΥΔΡ 6329 m3 85,00 740 62.900,00

25 46.15.02/ΟΙΚ 1501-03-02-02-00 Οπτοπλινθοδομές πάχους 1 πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) ΟΙΚ-4662.1 m2 35,00 50 1.750,00
26 Β-36 /ΟΔΟ Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη  ΟΔΟ-2411 m2 1,60 40 64,00
27 10.10.03/ΥΔΡ Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις 

επιφανειών σκυροδέματος. Εύκαμπτο ελαστικό 
τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών 
σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους 
ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α1/Α2 - 
Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατάλληλο για επαφή 
με πόσιμο νερό

ΥΔΡ 6401 m2 20,00 1700 34.000,00

28 Β-38/ΟΔΟ 1501-03-06-01-01 Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές 
μεμβράνες

ΟΔΟ-2412 m2 12,60 700 8.820,00

29 72.31.01/ΟΙΚ 03-05-02-01 Επιστεγάσεις με αυλακωτή γαλβανισμένη λαμαρίνα 
πάχους 1,00 mm

ΟΙΚ 7231 m2 15,70 10 157,00

30 72.11/ΣΧΕΤ-
ΟΙΚ

1501-03-05-01-00 Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού  τύπου ΟΙΚ 7211 m2 20,00 660 13.200,00

31 11.05.02-
ΣΧΕΤ/ΤΔΡ Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, με 

περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία, με την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του 
έργου 

ΥΔΡ 6751 Kg 3,00 80 240,00

32 71.21/ OIK 1501-03-03-01-00 Επιχρίσματα τριπτά -τριβιδιστά  με τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ 7121 m2 12,00 1200 14.400,00

33 73.33.02/ OIK 1501-03-07-02-00 Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 
4, διαστάσεων 30x30 cm

ΟΙΚ 7331 m2 30,00 150 4.500,00

34 64.01.01/ OIK Σιδηρά κιγκλιδώματα από ευθύγραμμες ράβδους 
συνήθων διατομών απλού σχεδίου

ΟΙΚ 6401 kg 4,00 390 1.560,00

35 77.80.02/ OIK 501-03-10-02-00 Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως

  ΟΙΚ 7785.1 m2 9,00 1160 10.440,00

36  65.17.03- 
ΣΧΕΤ/ΟΙΚ

1501-03-08-03-00 Υαλοστάσια αλουμινίου ΟΙΚ 6521 m2 175,00 20 3.500,00
37 76.27.01 /ΟΙΚ 1501-03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, 

(κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

ΟΙΚ 7690.2 m2 45,00 10 450,00

38 4.09.02 /ΥΔΡ 1501-05-03-11-01 
1501-05-03-11-04 
1501-05-03-12-01 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων που έφεραν 
ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm

ΟΔΟ 4521Β m2 18,00 9300 167.400,00

39 Β-51 /ΟΔΟ 1501-05-02-01-00 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα ΟΔΟ-2921 m 8,80 90 792,00
40 4.10 /ΥΔΡ 1501-08-06-08-03 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 

πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

YΔΡ 6804 m2 25,00 50 1.250,00

41 11.12 /ΥΔΡ Περίφραξη με συρματόπλεγμα ΥΔΡ 6812 m 14,50 260 3.770,00
42 9.32.01 /ΥΔΡ 1501-04-04-05-01 Τυπικό φρεάτιο δικλείδων, για αγωγούς DN ≤ 300 

mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m

50% ΥΔΡ-
6329 50% 
ΥΔΡ-6311

τεμ 1550,00 27 41.850,00

II. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ



43 9.30.01 /ΥΔΡ 1501-04-04-05-01 Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού, για αγωγούς DN ≤ 600 
mm, διαστάσεων 2.00 x 1.50 m

50% ΥΔΡ-
6329 50% 
ΥΔΡ-6311

τεμ 2300,00 7 16.100,00

44 9.31.01 /ΥΔΡ 1501-04-04-05-01 Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό 50% ΥΔΡ-
6327 50% 
ΥΔΡ-6311

τεμ 1900,00 6 11.400,00

45 13.08.01.07 
/ΥΔΡ

1501-04-04-05-01 Βαλβίδες μείωσης πίεσης με ελεγχόμενο προοδευτικά 
κλείσιμο, oνομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, 
oνομαστικής διαμέτρου DN 150 mm

ΥΔΡ 6653.1 τεμ 4500,00 1 4.500,00

46 9.32.01-ΣΧΕΤ  
/ΥΔΡ

1501-04-04-05-01 Τυπικό φρεάτιο δικλείδων, για αγωγούς DN ≤ 80 mm, 
διαστάσεων 1,00 x 1,00 m

50% ΥΔΡ-
6329 50% 
ΥΔΡ-6311

τεμ 480,00 102 48.960,00

47 Δ-1 /ΟΔΟ Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269A m 0,90 32 28,80
48 Δ-2,2 /ΟΔΟ Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) 

σε βάθος έως 6 cm

ΟΔΟ-1132 m2 1,35 2560 3.456,00

49 Δ-4 /ΟΔΟ Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 m2 0,42 2560 1.075,20
50 Δ-8,1 /ΟΔΟ Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 

πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 

ΟΔΟ-4521Β m2 7,93 2560 20.300,80

51 12.14.01.04 
/ΥΔΡ

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, Ονομ. 
διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ 6621.1 m 4,50 26300 118.350,00

52 12.14.01.07 
/ΥΔΡ

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, Ονομ. 
διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ 6621.1 m 9,80 12900 126.420,00

53 12.14.01.08 
/ΥΔΡ

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, Ονομ. 
διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ 6621.2 m 11,60 3200 37.120,00

54 12.14.01.10 
/ΥΔΡ

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, Ονομ. 
διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ 6621.3 m 16,80 2600 43.680,00

55 12.14.01.11 
/ΥΔΡ

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, Ονομ. 
διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ 6621.4 m 23,10 3600 83.160,00

56 12.14.01.13 
/ΥΔΡ

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 
100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, Ονομ. 
διαμέτρου DN 250 mm / ΡΝ 10 atm

ΥΔΡ 6621.6 m 34,70 1400 48.580,00

57 12.15.03/ΥΔΡ Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου 
(ductile iron), με σωλήνες DN 150 mm / κλάσης C40, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545

ΥΔΡ 6623 m 42,00 100 4.200,00

58 13.03.03.01 
/ΥΔΡ 

1501-08-06-07-02 Δικλείδες  χυτοσιδηρές,  συρταρωτές  με ωτίδες, 
ονομαστικής  διαμέτρου DN50 mm/ΡΝ 16 atm

ΥΔΡ 6651.1 τεμ 160,00 80 12.800,00

59 13.03.03.02 
/ΥΔΡ 

1501-08-06-07-02 Δικλείδες  χυτοσιδηρές,  συρταρωτές  με ωτίδες, 
ονομαστικής  διαμέτρου DN80 mm/ΡΝ 16 atm

ΥΔΡ 6651.1 τεμ 190,00 24 4.560,00

60 13.03.03.03  
/ΥΔΡ

1501-08-06-07-02 Δικλείδες  χυτοσιδηρές,  συρταρωτές  με ωτίδες, 
ονομαστικής  διαμέτρου DN100 mm/ΡΝ 16 atm

ΥΔΡ 6651.1 τεμ 250,00 14 3.500,00

61 13.03.03.04 
/ΥΔΡ

1501-08-06-07-02 Δικλείδες  χυτοσιδηρές,  συρταρωτές  με ωτίδες, 
ονομαστικής  διαμέτρου DN125 mm/ΡΝ 16 atm

ΥΔΡ 6657.1 τεμ 300,00 5 1.500,00

62 13.03.03.05 
/ΥΔΡ

1501-08-06-07-02 Δικλείδες  χυτοσιδηρές,  συρταρωτές  με ωτίδες, 
ονομαστικής  διαμέτρου DN150 mm/ΡΝ 16 atm

ΥΔΡ 6651.1 τεμ 370,00 5 1.850,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 590.903,80
III. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ



63 13.03.03.07 
/ΥΔΡ

1501-08-06-07-02 Δικλείδες  χυτοσιδηρές,  συρταρωτές  με ωτίδες, 
ονομαστικής  διαμέτρου DN200 mm/ΡΝ 16 atm

ΥΔΡ 6651.1 τεμ 610,00 1 610,00

64 13.03.03.08 
/ΥΔΡ

1501-08-06-07-02 Δικλείδες  χυτοσιδηρές,  συρταρωτές  με ωτίδες, 
ονομαστικής  διαμέτρου DN250 mm/ΡΝ 16 atm

ΥΔΡ 6651.1 τεμ 1000,00 2 2.000,00

65 13.11.01.01/ΥΔ
Ρ

Bαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο, 
oνομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου 
DN 50 mm/ ΡΝ16 atm

ΥΔΡ 6653.1 τεμ 300,00 20 6.000,00

66 13.10.02.02/ΥΔ
Ρ

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 
παλινδρομικού τύπου, oνομαστικής πίεσης 16 atm, 
ονομαστικής διαμέτρου DN80 mm

ΥΔΡ 6653.1 τεμ 260,00 7 1.820,00

67 13.12.02.06/ΥΔ
Ρ

Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου, ονομαστικής 
πίεσης 25 at, ονομαστικής διαμέτρου DN150 mm

ΥΔΡ 6653.1 τεμ 4000,00 2 8.000,00

68 13.08.01.06 - 
ΣΧΕΤ/ΥΔΡ

Βαλβίδες μείωσης πίεσης με ελεγχόμενο προοδευτικά 
κλείσιμο, ονομαστικής  διαμέτρου DN150 mm/ΡΝ 16 
atm

ΥΔΡ 6653.1 τεμ 5000,00 1 5.000,00

69 Στόμιο  πυρόσβεσης 50% ΥΔΡ-
6329 50% 
ΥΔΡ-6311

τεμ 850,00 22 18.700,00

70 16.18.01/ΥΔΡ Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση 
υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει 
απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων, 
για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm

ΥΔΡ 
6611.1*30% + 

ΥΔΡ 
6622.1*70%

τεμ. 120,00 50 6.000,00

71 12.17.01/ΥΔΡ  Ειδικά τεμάχια από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, 
πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης 
λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598

ΥΔΡ 6623 kg 2,50 2700 6.750,00

72 11.01.02/ΥΔΡ Καλύμματα φρεατίων  από ελατό χυτοσίδηρο ΥΔΡ 6752 kg 2,80 500 1.400,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙII 542.000,00
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