
ΕΡΓΟ: Εκβάθυνση χώρου προσγειάλωσης

 Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων στο λιμάνι Πρίνου Θάσου

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ)

Μερική Ολική

1) ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α' ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-

ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

1
Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε 

εδάφη Κατηγορίας Α
ΛΙΜ 2.01 13.770,00 m

3 4,43 61.001,10

2
Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε 

εδάφη Κατηγορίας Β
ΛΙΜ 2.01 4.590,00 m

3 5,73 26.300,70

Σύνολο 87.301,80

Άθροισμα Συνόλων : 87.301,80

Γ.Ε & Ο.Ε (18 %) 15.714,32

Σύνολο : 103.016,12

Απρόβλεπτα (15 %) 15.452,42

Σύνολο : 118.468,54 2.369,37

Ποσό για αναθεωρήσεις 2.474,20

Σύνολο :  120.942,74

Φ.Π.Α. (24 %)  29.026,26

Γενικό Σύνολο : 149.969,00

Συντάχθηκε
Θάσος, ...../......./2022

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Α. Περιγραφή Εργασίας
Κωδ. 

Άρθρου
Ποσότητα Μ.Μ.

Τιμή 

Μονάδας

Δαπάνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Θεωρήθηκε
Θάσος, ...../......./2022



Περζαμάνης Ιωάννης

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Αργυρού Δήμητρα

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. A'
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